

北京市十一学校初中楼  
综修改造

工程

---

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

北京市十一学校初中楼  
综修改造

工程

招标工程量清单

招标人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编制人：\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复核人：\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：\_\_\_\_\_年 月 日

复核时间：\_\_\_\_\_年 月 日

北京市十一学校初中楼  
综修改造

工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时  
间：           年    月    日

复 核 时 间：           年    月    日

北京市十一学校初中楼  
综修改造 工程

工程量清单

招 标  
人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

工程造价  
咨 询 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其委托代  
理人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其委托代理人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制  
人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)


编 制 时  
间： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

复 核 时 间： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

# 总 说 明

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程

第 1 页 共 1 页



# 总价措施项目清单与计价汇总表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目 编码	子目名称	不含税金额 (元)	含税金额 (元)	备注
1		安全文明施工			明细详见表4.9-1
2		现场管理费			明细详见表4.12
3		施工垃圾场外运输和消纳 费			明细详见表4.9-2
4		脚手架工程费			明细详见表4.12
5		垂直运输费-修缮施工楼层 高度6m以内			明细详见表4.12
6		冬雨季施工增加费			明细详见表4.12
7		二次搬运费			明细详见表4.12
8		原有建筑物及设备保护费			明细详见表4.12
9		工程水电费			明细详见表4.12
合计					

注 1. 在“不含税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2. 投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。

## 安全文明施工费明细表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	子目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
			实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
1.1		安全施工费						
1.2		文明施工费						
1.3		环境保护费						
1.4		临时设施费						
2		特殊安全文明施工措施费						
2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
		合计						

注 1. 依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。  
 注 2. “管理目标等级（            ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（            ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

## 安全文明施工费明细表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	子目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
			实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
其中	1.1	安全施工费						
	1.2	文明施工费						
	1.3	环境保护费						
	1.4	临时设施费						
	其中	常态化疫情防控措施费						
2		特殊安全文明施工措施费						
其中	2.1	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
	2.3	其他特殊安全文明施工措施费						
合计								

注 1. 依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2. “管理目标等级（            ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（            ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

## 安全文明施工费明细表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程

序号	项目编码	子目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
			实际成本	企业管理费	利润	小计		
1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
其中		常态化疫情防控措施费（专用）						
2		特殊安全文明施工措施费						
其中	2.1	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
	2.3	其他特殊安全文明施工措施费						
合计								

注： 1. 依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。  
 2. “管理目标等级（            ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（            ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

## 施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造  
造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	子目名称	计算基础	费率(%)	不含税金额(元)	备注
1	2	施工垃圾场外运输和消纳费				
1.1	2.1	施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF+JSCS_RGF +JSCS_JXF			
合 计						

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	子目名称	计量单位	不含税金额（元）	备注
1	暂列金额（不包括计日工）	项		明细详见表4.10-1
2	暂估价			
2.1	材料和工程设备暂估价	-		明细详见表4.10-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表4.10-3
3	计日工			明细详见表4.10-4
4	总承包服务费			明细详见表4.10-5
合计				-

注：材料和工程设备暂估单价计入清单子目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	子目名称	计量单位	暂列金额			备注
			不含税金额 (元)	税金 (元)	含税金额 (元)	
1						
合计						

注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取税金前应将上述“暂列金额”的“不含税金额”计入投标价格中。



# 专业工程暂估价表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估价金额				备注
			不含税金额 (元)	税金 (元)	含税金额 (元)	人+机占比 (%)	
1							
合计							

注 1. 此表由招标人填写，投标人在计取税金前应将上述专业工程“暂估价金额”的“不含税金额”计入投标价格。

： 2. “人+机占比”为人工费与机械费之和占专业工程暂估价（不含税金额）的比例。“人+机占比”仅作为最高投标限价低限标准确定、评标过程中专家测算投标报价是否低于低限标准使用。投标人应当根据自身的安全文明施工方案计算安全文明施工费报价，不应使用招标工程量清单中暂估价专业工程的“人+机占比”计算其投标报价，也不得以招标工程量清单中“人+机占比”与实际“人+机占比”的差异作为合同价格调整的理由。

3. 备注栏中应当对未达到招标规模标准的是否采用分包做出说明，采用分包方式的应当由发包人和承包人依法通过招标方式选择分包人。

# 计日工表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	子目名称	单位	暂定数量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	劳务(人工)				
1					
人工小计					
二	材料				
1					
材料小计					
上述材料表中未列出的材料设备, 投标人计取的包括企业管理费、利润和规费(不包括税金)在内的固定百分比:					%
三	施工机械				
1					
施工机械小计					
总 计					

注 1. 此表暂定项目、暂定数量由招标人填写, 编制最高投标限价时, 单价由招标人按有关计价规定确定;  
 2. 投标时, 子目和数量按招标人提供数据计算, 单价由投标人自主报价, 按暂定数量计算合价计入投标总价中;  
 3. 此表总计的计日工金额应当作为暂列金额的一部分, 计入表4.10中。





## 总价措施项目报价组成分析表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程

第 1 页 共 3 页

子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
1.1	安全施工费								
1.1.1	安全帽								
1.1.2	临边洞口交叉高处作业防护								
1.1.3	常态化疫情防控措施：如防护装备、消毒物资...								
1.1.4	.....								
1.2	文明施工费								
1.2.1	安全警示标志牌								
1.2.2	废水沉淀池								
1.2.3	常态化疫情防控措施：按需列项								
1.2.4	.....								
1.3	环境保护费								
1.3.1	现场临时绿化费用								
1.3.2	控制扬尘、噪声、废气费用								
1.3.3	常态化疫情防控措施：按需列项								
1.3.4	.....								
1.4	临时设施费								
1.4.1	一次性使用临建								
1.4.2	周转使用临建								

注：计算明细可另附表说明。

## 总价措施项目报价组成分析表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程

第 2 页 共 3 页

子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
1.4.3	常态化疫情防控措施：如突发事件隔离区...								
1.4.4	.....								
2.1	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费								
2.1.1									
2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费								
2.2.1									
2.3	其他特殊安全文明施工措施费								
2.3.1									
1	现场管理费								
1.1	现场管理费								
2	施工垃圾场外运输和消纳费								
2.1	施工垃圾场外运输和消纳费								
3	脚手架工程费								
3.1									
4	垂直运输费-修缮施工楼层高度6m以内								

注：计算明细可另附表说明。

## 总价措施项目报价组成分析表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程

第 3 页 共 3 页

子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
4.1	垂直运输费-修缮施工楼层高度6m以内								
5	冬雨季施工增加费								
5.1	冬雨季施工增加费								
6	二次搬运费								
6.1	二次搬运费								
7	原有建筑物及设备保护费								
7.1	原有建筑物及设备保护费								
8	工程水电费								
8.1	工程水电费								

注：计算明细可另附表说明。

北京市十一学校初中楼  
综修改造工程-装饰装修

---

工程

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

北京市十一学校初中楼  
综修改造工程-装饰装修 工程

工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

工程造价  
咨 询 人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： \_\_\_\_\_ 年 月 日

复 核 时 间： \_\_\_\_\_ 年 月 日

北京市十一学校初中楼  
综修改造工程-装饰装修 工程

工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

工程造价  
咨 询 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时  
间：           年   月   日

复 核 时 间：   年   月   日

北京市十一学校初中楼  
综修改工程-装饰装修 工程

工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

工程造价  
咨 询 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其委托代理  
人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其委托代  
理人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核  
人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)


编 制 时 间：      年   月   日

复 核 时  
间：                      年   月   日

# 总 说 明

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程-装饰装修

第 1 页 共 1  
页



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程-装饰装修

第 1 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		一至五层公共区域走廊、大厅							
		一层							
		走廊							
1	911603007001	墙面清理、刷界面剂、刮腻子	1. 基层松动铲除 2. 刷界面剂 3. 裂缝嵌缝石膏修补贴网格带 4. 刮两遍腻子, 打磨两遍 5. 含墙围, 墙面转折、边角、门窗较多, 施工效率低。	m2	309.99				
2	911702002001	墙围水平向PVC阳角线	1. 墙围上口PVC阳角线条找平 2. 规格10*20mm	m	45.93				
3	911604002001	墙面白色乳胶漆	1. 立邦底漆一遍 2. 立邦面漆两遍 3. 墙面转折、边角、门窗较多, 施工效率低。	m2	210.02				
4	911604002002	墙围彩色水性漆饰面	1. 立邦底漆一遍 2. 立邦面漆两遍 3. 调制NN0025-4麦芽糖色 4. 墙面转折、边角、门窗较多, 施工效率低。	m2	99.97				
		分部小计							
		大厅							
5	911603007002	背景墙墙面刮腻子	1. 嵌缝石膏找补, 贴网格 2. 刮腻子两遍, 打磨两遍 3. 墙面转折、边角较多, 施工效率低	m2	3.24				
6	911604002003	背景墙墙面彩色乳胶漆	1. 底漆一遍 2. 面漆两遍 3. 调制墙面OC0027-3窑土色	m2	2.84				
7	911604002004	背景墙墙面白色乳胶漆	1. 底漆一遍 2. 面漆两遍 3. 白色乳胶漆	m2	0.4				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程-装饰装修

第 2 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	911603007003	顶面清理涂料、刮腻子	1. 基层松动铲除 2. 刷界面剂 3. 裂缝嵌缝石膏修补贴网格带 4. 刮两遍腻子, 打磨两遍	m2	241.4				
9	911604002005	顶面立邦白色防潮乳胶漆饰面	1. 喷刷涂料部位: 休息厅、门厅顶面 2. 底漆一遍 3. 面漆两遍	m2	241.4				
10	911301008001	新装窗户四周填缝	1. 嵌缝石膏填缝 2. 在教室刷漆工程完后开始施工 3. 位置: 中间北侧门厅2套窗户	m	15.6				
11	911604002006	新装窗户四周白色乳胶漆	1. 刷立邦底漆一遍 2. 立邦面漆两遍 3. 位置: 中间北侧门厅2套窗户 4. 在教室刷漆工程完后开始施工	m2	2.34				
		分部小计							
		分部小计							
		二层							
		走廊							
12	911603007005	墙面清理、刷界面剂、刮腻子	1. 基层松动铲除 2. 刷界面剂 3. 裂缝嵌缝石膏修补贴网格带 4. 刮两遍腻子, 打磨两遍 5. 含墙围, 墙面转折、边角、门窗较多, 施工效率低。	m2	298.03				
13	911702002002	墙围水平向PVC阳角线	1. 墙围上口PVC阳角线条找平 2. 规格10*20mm	m	88.1				
14	911604002007	墙面白色乳胶漆	1. 立邦底漆一遍 2. 立邦面漆两遍 3. 墙面转折、边角、门窗较多, 施工效率低。	m2	189.43				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程-装饰装修

第 3 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
15	911604002008	墙围彩色水性漆饰面	1.立邦底漆一遍 2.立邦面漆两遍 3.调制GN0017-3薄荷柠檬色 4.墙面转折、边角、门窗较多，施工效率低。	m2	108.6				
		分部小计							
		大厅							
16	911603007006	背景墙墙面刮腻子	1.嵌缝石膏找补，贴网格 2.刮腻子两遍，打磨两遍	m2	17.24				
17	911604002009	背景墙墙面彩色乳胶漆	1.立邦底漆一遍 2.立邦面漆两遍 3.调制GN0017-3薄荷柠檬色	m2	17.24				
18	911603007007	横梁清理、刮腻子	1.基层松动铲除 2.刷界面剂 3.裂缝嵌缝石膏修补贴网格带 4.刮两遍腻子，打磨两遍	m2	51.11				
19	911604002010	横梁白色乳胶漆	1.立邦底漆一遍 2.立邦面漆两遍	m2	51.11				
		分部小计							
		分部小计							
		三层							
		走廊							
20	911603007008	墙面清理、刷界面剂、刮腻子	1.基层松动铲除 2.刷界面剂 3.裂缝嵌缝石膏修补贴网格带 4.刮两遍腻子，打磨两遍 5.含墙围，墙面转折、边角、门窗较多，施工效率低。	m2	377.15				
21	911702002003	墙围水平向PVC阳角线	1.墙围上口PVC阳角线条找平 2.规格10*20mm	m	109.86				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程-装饰装修

第 4 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
22	911604002011	墙面白色乳胶漆	1.立邦底漆一遍 2.立邦面漆两遍 3.墙面转折、边角、门窗较多，施工效率低。	m2	242.9				
23	911604002012	墙围彩色水性漆饰面	1.立邦底漆一遍 2.立邦面漆两遍 3.调制GC5801-4冰雾色 4.墙面转折、边角、门窗较多，施工效率低。	m2	134.25				
		分部小计							
		大厅							
24	911603007009	背景墙墙面刮腻子	1.嵌缝石膏找补，贴网格 2.刮腻子两遍，打磨两遍	m2	17.3				
25	911604002013	背景墙墙面彩色乳胶漆	1.立邦底漆一遍 2.立邦面漆两遍 3.调制GN6070-3苔青色	m2	17.3				
26	911603007010	横梁清理、刮腻子	1.基层松动铲除 2.刷界面剂 3.裂缝嵌缝石膏修补贴网格带 4.刮两遍腻子，打磨两遍	m2	48.53				
27	911604002014	横梁白色乳胶漆	1.立邦底漆一遍 2.立邦面漆两遍	m2	48.53				
		分部小计							
		分部小计							
		四层							
		走廊							
28	911603007011	墙面清理、刷界面剂、刮腻子	1.基层松动铲除 2.刷界面剂 3.裂缝嵌缝石膏修补贴网格带 4.刮两遍腻子，打磨两遍 5.含墙围，墙面转折、边角、门窗较多，施工效率低。	m2	346.19				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程-装饰装修

第 5 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
29	911702002004	墙围水平向PVC阳角线	1. 墙围上口PVC阳角线条找平 2. 规格10*20mm	m	97.79				
30	911604002015	墙面白色乳胶漆	1. 立邦底漆一遍 2. 立邦面漆两遍 3. 墙面转折、边角、门窗较多，施工效率低。	m2	226.32				
31	911604002016	墙围彩色水性漆饰面	1. 立邦底漆一遍 2. 立邦面漆两遍 3. 调制NN7851-4银币色 4. 墙面转折、边角、门窗较多，施工效率低。	m2	119.87				
		分部小计							
		大厅							
32	911603007012	背景墙墙面刮腻子	1. 嵌缝石膏找补，贴网格 2. 刮腻子两遍，打磨两遍	m2	15.6				
33	911604002017	背景墙墙面彩色乳胶漆	1. 立邦底漆一遍 2. 立邦面漆两遍 3. 调制ON2790-2野菊花色	m2	15.6				
34	911603007013	横梁清理、刮腻子	1. 基层松动铲除 2. 刷界面剂 3. 裂缝嵌缝石膏修补贴网格带 4. 刮两遍腻子，打磨两遍	m2	45.18				
35	911604002018	横梁白色乳胶漆	1. 立邦底漆一遍 2. 立邦面漆两遍	m2	45.18				
		分部小计							
		分部小计							
		五层							
		走廊							
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程-装饰装修

第 6 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
36	911603007014	墙面清理、刷界面剂、刮腻子	1. 基层松动铲除 2. 刷界面剂 3. 裂缝嵌缝石膏修补贴网格带 4. 刮两遍腻子, 打磨两遍 5. 含墙围, 墙面转折、边角、门窗较多, 施工效率低。	m2	344.34				
37	911702002005	墙围水平向PVC阳角线	1. 墙围上口PVC阳角线条找平 2. 规格10*20mm	m	97.38				
38	911604002019	墙面白色乳胶漆	1. 立邦底漆一遍 2. 立邦面漆两遍 3. 墙面转折、边角、门窗较多, 施工效率低。	m2	225.12				
39	911604002020	墙围彩色水性漆饰面	1. 立邦底漆一遍 2. 立邦面漆两遍 3. 调制NN7310-4渔光曲色 4. 墙面转折、边角、门窗较多, 施工效率低。	m2	119.22				
		分部小计							
		大厅							
40	911603007015	背景墙墙面刮腻子	1. 嵌缝石膏找补, 贴网格 2. 刮腻子两遍, 打磨两遍	m2	21.09				
41	911604002021	背景墙墙面彩色乳胶漆	1. 立邦底漆一遍 2. 立邦面漆两遍 3. 调制BN0003-4爱尔兰色	m2	21.09				
42	911603007016	横梁清理、刮腻子	1. 基层松动铲除 2. 刷界面剂 3. 裂缝嵌缝石膏修补贴网格带 4. 刮两遍腻子, 打磨两遍	m2	9.27				
43	911604002022	横梁白色乳胶漆	1. 立邦底漆一遍 2. 立邦面漆两遍	m2	9.27				
		分部小计							
		分部小计							
		分部小计							
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程-装饰装修

第 7 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		一层至五层楼梯间							
44	911302001001	墙砖拆除	1. 墙围墙砖高1170mm 2. 位置：中间楼梯间	m2	23.11				
45	911603002001	墙面修补	1. 墙面嵌缝石膏找补 2. 刷界面剂 3. 局部腻子两遍找补，打磨 4. 墙面转折、边角、门窗较多，施工效率低	m2	982.03				
46	911604002023	墙面刷白色乳胶漆	1. 立邦底漆一遍 2. 立邦面漆两遍 3. 楼梯间通道狭窄，台阶落差大，施工效率降低	m2	982.03				
47	911603007017	顶面修补	1. 顶面嵌缝石膏找补 2. 顶面腻子两遍找补，打磨 3. 楼梯间通道狭窄，台阶落差大，施工效率降低	m2	645.75				
48	911604002024	顶面刷白色乳胶漆	1. 立邦底漆一遍 2. 立邦面漆两遍 3. 楼梯间通道狭窄，台阶落差，施工效率降低	m2	645.75				
49	911603002002	楼梯台阶侧边找补	1. 局部嵌缝石膏找补 2. 局部腻子两遍找补，打磨 3. 综合宽度38mm	m2	86.38				
50	911604002025	楼梯台阶侧边刷灰漆	1. 立邦底漆一遍 2. 立邦面漆两遍 3. 综合宽度38mm	m2	86.38				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程-装饰装修

第 8 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
51	911301008002	新装窗户四周填缝	1. 嵌缝石膏填缝 2. 在教室刷漆工程完后开始施工 3. 位置：1-5层走廊东西两侧每层2套窗户；1-5层东西侧楼梯间每层4套窗户；2-6层中间主楼梯每层2套 4. 在公区刷完乳胶漆后更换窗户工程完后开始施工 5. 楼梯间通道狭窄，台阶落差，施工效率降低	m	336.8				
52	911604002026	新装窗户四周白色乳胶漆	1. 立邦底漆一遍 2. 立邦面漆两遍 3. 位置：1-5层走廊东西两侧每层2套窗户；1-5层东西侧楼梯间每层4套窗户；2-6层中间主楼梯每层2套 4. 在公区刷完乳胶漆后更换窗户工程完后开始施工 5. 楼梯间通道狭窄，台阶落差，施工效率降低	m2	54.28				
		分部小计							
		一至五层 管井门修复							
53	911501011001	管井门现场喷油性漆修复	管井门修复 1. 原子灰修补打磨刷底漆一遍，面漆两遍 2. 细腻度品质要求较高	樘	28				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									









# 主要材料和工程设备选用表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程-装饰装修

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

# 主要材料和工程设备选用表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程-装饰装修

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	砂纸	张		225.4864			
2	PVC阳角线 10*20mm	m		452.2318		10*20mm	
3	醇酸磁漆	kg		3.8904			
4	水性封底漆 普通	kg		528.6019		普通	
5	弹性腻子 粉状	kg		31.4232		粉状	
6	醇酸调合漆	kg		7.5798			
7	耐水腻子(粉)	kg		11278.0354			
8	白色防潮乳胶漆	kg		69.9819			
9	白色乳胶漆	kg		231.8736			
10	墙面渔光曲色乳胶漆	kg		47.688			
11	墙面麦芽糖色乳胶漆	kg		39.988			
12	墙面薄荷柠檬色乳胶漆	kg		43.44			
13	墙面冰雾色乳胶漆	kg		53.7			
14	墙面银币色乳胶漆	kg		47.948			
15	室内乳胶漆	kg		480.2149			
16	醇酸磁漆稀释剂	kg		0.389			
17	醇酸调合漆稀释剂	kg		0.3339			
18	催干剂	kg		0.1459			
19	聚氨酯发泡密封胶 750ml	支		54.3312		750ml	
20	密封胶 750ml	支		50.8032		750ml	

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



工程名称：北京市十一学校  
初中楼综修改造工程-安装 工程

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程-安装 工程

## 工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

工程造价  
咨 询 人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

复 核 时 间： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程-安装 工程

## 工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

工程造价  
咨 询 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

工程名称：北京市十一学校  
初中楼综修改造工程-安装 工程

工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

工程造价  
咨 询 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其委托代理人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其委托代理人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)


编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 总 说 明

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程-安装工程

第 1 页 共 1  
页



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		一至五层走廊、大厅（开关、插座改造）							
		一层							
1	92021101000 1	灭蚊灯拆除	走廊灭蚊灯拆除	套	3				
2	92021101200 1	灭蝇灯恢复	走廊灭蝇灯恢复	套	3				
3	92021101000 2	应急灯拆除	走廊应急灯拆除	套	15				
4	92021101200 2	应急灯恢复	走廊应急灯恢复	套	15				
5	92020402600 1	照明开关拆除	单联开关、双联开关拆除	个	8				
6	92020402700 1	照明开关安装	1. 单联开关利旧安装	个	3				
7	92020402700 2	照明开关新装单联	1. 新装西门子白色单联开关	个	2				
8	92020402700 3	照明开关安装	1. 双联开关利旧安装	个	2				
9	92020402700 4	照明开关新装双联	1. 新装西门子白色双联开关	个	1				
10	92020402800 1	插座拆除	1. 五孔插座拆除	个	18				
11	92020402900 1	插座安装	1. 五孔插座利旧安装	个	18				
		分部小计							
		二层							
12	92021101000 3	应急灯拆除	走廊应急灯拆除	套	14				
13	92021101200 3	应急灯恢复	走廊应急灯恢复	套	14				
14	92020402600 2	照明开关拆除	单联开关、三联开关拆除	个	10				
15	92020402700 5	照明开关安装	1. 单联开关利旧安装	个	1				
16	92020402700 6	照明开关新装单联	1. 新装西门子白色单联开关	个	3				
17	92020402700 7	照明开关安装	1. 双联开关利旧安装	个	2				
18	92020402700 8	照明开关新装双联	1. 新装西门子白色双联开关	个	2				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
19	920204027009	照明开关新装三联	1. 新装西门子白色三联开关	个	2				
20	920204028002	插座拆除	1. 五孔插座拆除	个	13				
21	920204029002	插座安装	1. 五孔插座利旧安装	个	13				
		分部小计							
		三层							
22	920211010004	应急灯拆除	走廊应急灯拆除	套	13				
23	920211012004	应急灯恢复	走廊应急灯恢复	套	12				
24	920204026003	照明开关拆除	单联开关、三联开关拆除	个	9				
25	920204027010	照明开关安装	1. 单联开关利旧安装	个	5				
26	920204027011	照明开关新装单联	1. 新装西门子白色单联开关	个	2				
27	920204027012	照明开关新装三联	1. 新装西门子白色三联开关	个	2				
28	920204028003	插座拆除	1. 五孔插座拆除	个	13				
29	920204029003	插座安装	1. 五孔插座利旧安装	个	13				
		分部小计							
		四层							
30	920211010005	应急灯拆除	走廊应急灯拆除	套	15				
31	920211012005	应急灯恢复	走廊应急灯恢复	套	15				
32	920204026004	照明开关拆除	单联开关、三联开关拆除	个	9				
33	920204027013	照明开关安装	1. 单联开关利旧安装	个	5				
34	920204027014	照明开关安装	1. 双联开关利旧安装	个	1				
35	920204027015	照明开关新装双联	1. 新装西门子白色双联开关	个	1				
36	920204027016	照明开关新装三联	1. 新装西门子白色三联开关	个	2				
37	920204028004	插座拆除	1. 五孔插座拆除	个	14				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程-安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
38	920204029004	插座安装	1. 五孔插座利旧安装	个	14				
		分部小计							
		五层							
39	920211010006	应急灯拆除	走廊应急灯拆除	套	13				
40	920211012006	应急灯恢复	走廊应急灯恢复	套	13				
41	920204026005	照明开关拆除	单联开关、双联开关拆除	个	21				
42	920204027017	照明开关安装	1. 单联开关利旧安装	个	10				
43	920204027018	照明开关新装单联	1. 新装西门子白色单联开关	个	5				
44	920204027019	照明开关安装	1. 双联开关利旧安装	个	1				
45	920204027020	照明开关新装双联	1. 新装西门子白色双联开关	个	2				
46	920204027021	照明开关利旧安装三联	1. 三联开关利旧安装	个	1				
47	920204027022	照明开关新装三联	1. 新装西门子白色三联开关	个	2				
48	920204028005	插座拆除	1. 五孔插座拆除	个	13				
49	920204029005	插座安装	1. 五孔插座利旧安装	个	13				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									









# 主要材料和工程设备选用表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程-安装工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

# 主要材料和工程设备选用表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程-安装工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	镀锌机螺钉 M4	套		261.12		M4	
2	镀锌木螺钉 M4×50	个		303.84		M4×50	
3	塑料胀管	个		293.76			
4	镀锌铁丝 13#~17#	kg		0.57		13#~17#	
5	塑料软管 φ6	m		12.3		φ6	
6	BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV1.5	m		17.67		BV1.5	
7	绝缘导线 BV-2.5	m		32.5251		BV-2.5	
8	耐高温型铜线 2.5mm <sup>2</sup>	m		36.72		2.5mm <sup>2</sup>	
9	铜接线端子 20A	个		74.16		20A	
10	接线端子 双路	个		74.16		双路	
11	灭蝇灯（利旧）	套		3.03			
12	应急灯（利旧）	套		69.69			
13	单联开关（利旧）	个		24.48			
14	三联开关	个		9.18			
15	开关（利旧）	个		1.02			
16	单联开关	个		12.24			
17	双联开关	个		6.12			
18	双联开关（利旧）	个		5.1			
19	插座（利旧）	个		72.42			

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



工程名称：北京市十一学校初中楼  
综修改造工程-装饰装修 工程

---

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

工程名称：北京市十一学校初  
中楼综修改造工程-装饰装修 工程

## 工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

工程造价  
咨 询 人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日

复 核 时 间：     年   月   日

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程-装饰装修工程

## 工程量清单

招标人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

工程造价  
咨询人：

\_\_\_\_\_

(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：

\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编制人：\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复核人：

\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：\_\_\_\_\_年 月 日

复核时间：\_\_\_\_\_年 月 日

工程名称：北京市十一学校初  
中楼综修改造工程-装饰装修 工程

工程量清单

招 标 人：

\_\_\_\_\_

(单位盖章)

工程造价

咨 询 人：

\_\_\_\_\_

(单位盖章)

法定代表人  
或其委托代理  
人：

\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其委托代理人：

\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：

\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日


复 核 时 间：

年 月 日

# 总 说 明

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程-装饰装修

第 1 页 共 1 页



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程-装饰装修

第 1 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		拆除及恢复工程							
1	911303001001	墙面毛毡拆除	墙面毛毡拆除含垃圾清运	m2	257.04				
2	911303001002	墙面白板拆除	墙面白板拆除含垃圾清运	m2	172.68				
3	911509005001	窗帘拆除	1. 一层至五层 2. 高度：2米	m2	926.4				
4	911202001001	过门石拆除	破损，规格： 300*1000	m2	2.5				
5	911705001001	暖气罩拆除	1. 尺寸：长6米*高 0.87米	m2	104.4				
6	911510001001	窗台板拆除	1. 原有石材窗台板 拆除,宽度400mm 2. 垃圾装袋	m2	133.84				
		分部小计							
		刷漆工程							
		一层							
7	911603007001	墙面刮腻子	1. 嵌缝石膏找补， 贴网格 2. 刮腻子两遍，打 磨两遍	m2	1380.53				
8	911604002001	墙面刷白色乳胶漆	1. 刷立邦底漆一遍 2. 立邦面漆两遍	m2	1380.53				
9	911603007002	顶面刮腻子	1. 嵌缝石膏找补， 贴网格 2. 刮腻子找补，打 磨	m2	305.09				
10	911604002002	顶面刷乳胶漆	1. 刷立邦底漆一遍 2. 立邦面漆两遍	m2	871.69				
11	911604006001	窗帘盒刷漆	1. 局部铲除，基层 打磨处理 2. 窗帘盒刷漆两遍 3. 规格：宽250*高 200mm	m	105.2				
12	911603007003	窗台处刮腻子 (二次施工)	1. 刮腻子两遍 2. 打磨两遍 3. 在教室刷漆工程 完后开始施工	m2	52.6				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程-装饰装修

第 2 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
13	911301008001	新装窗户四周填缝	1. 嵌缝石膏填缝 2. 在教室刷漆工程完后开始施工	m	310.9				
14	911604002004	新装窗户四周白色乳胶漆	1. 刷立邦底漆一遍 2. 立邦面漆两遍 3. 窗户四周宽度150mm 4. 在教室刷漆工程完后，因为第三方施工窗户时外侧没有及时做防水，导致下雨天，窗台下沿室内雨水进入，墙面污损，窗户下870mm重新刷乳胶漆。	m2	46.2				
15	911205004001	一层储物柜区域教室内墙定制100踢脚线	1. 勾缝剂勾缝 2. 定制100*600mm黑色地砖踢脚线 3. 5mm厚DTA砂浆粘接，揉挤压实 4. 素水泥浆一道	m	65.64				
		分部小计							
		二层							
16	911603007005	墙面刮腻子	1. 嵌缝石膏找补，贴网格 2. 刮腻子两遍，打磨两遍	m2	1165.99				
17	911604002005	墙面刷白色乳胶漆	1. 刷立邦底漆一遍 2. 立邦面漆两遍	m2	1165.99				
18	911603007006	顶面刮腻子	1. 嵌缝石膏找补，贴网格 2. 刮腻子找补，打磨	m2	145.05				
19	911604002006	顶面刷乳胶漆	1. 刷立邦底漆一遍 2. 立邦面漆两遍	m2	414.44				
20	911604006002	窗帘盒刷漆	1. 局部铲除，基层打磨处理 2. 窗帘盒刷漆两遍 3. 规格：宽250*高200mm	m	114.7				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程-装饰装修

第 3 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
21	911603007007	窗台处刮腻子 (二次施工)	1. 刮腻子两遍 2. 打磨两遍 3. 在教室刷漆工程 完后开始施工	m <sup>2</sup>	57.35				
22	911301008002	新装窗户四周填 缝	1. 嵌缝石膏填缝 2. 在教室刷漆工程 完后开始施工	m	398.5				
23	911604002008	新装窗户四周白 色乳胶漆	1. 刷立邦底漆一遍 2. 立邦面漆两遍 3. 窗户四周宽度 150mm 4. 在教室刷漆工程 完后，因为第三方 施工窗户时外侧没 有及时做防水，导 致下雨天，窗台下 沿室内雨水进入， 墙面污损，窗户下 870mm重新刷乳胶 漆。	m <sup>2</sup>	59.78				
24	911505001001	玻璃门拆除	1. 玻璃门开裂，拆 除 2. 位置：205教室	m <sup>2</sup>	0.8				
25	911505002001	玻璃门玻璃翻新	1. 定制玻璃8mm厚， 四周金属压条 2. 门把手开孔 3. 规格1850*430mm 4. 含运输安装	樘	1				
26	911205004002	二层储物柜区域 教室内墙定制 100踢脚线	1. 勾缝剂勾缝 2. 定制100*600mm黑 色地砖踢脚线 3. 5mm厚DTA砂浆粘 接，揉挤压实 4. 素水泥浆一道 5. 2层：201- 203/210-213教室， 7间	m	34.87				
		分部小计							
		三层							
27	911603007009	墙面刮腻子	1. 嵌缝石膏找补， 贴网格 2. 刮腻子两遍，打 磨两遍	m <sup>2</sup>	1558.39				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程-装饰装修

第 4 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
28	911604002009	墙面刷白色乳胶漆	1. 刷立邦底漆一遍 2. 立邦面漆两遍	m <sup>2</sup>	1558.39				
29	911603007010	顶面刮腻子	1. 嵌缝石膏找补，贴网格 2. 刮腻子找补，打磨	m <sup>2</sup>	871.7				
30	911604002010	顶面刷乳胶漆	1. 刷立邦底漆一遍 2. 立邦面漆两遍	m <sup>2</sup>	873.46				
31	911604006003	窗帘盒刷漆	1. 局部铲除，基层打磨处理 2. 窗帘盒刷漆两遍 3. 规格：宽250*高200mm	m	114.7				
32	911603007011	窗台处刮腻子（二次施工）	1. 刮腻子两遍 2. 打磨两遍 3. 在教室刷漆工程完后开始施工	m <sup>2</sup>	57.35				
33	911301008003	新装窗户四周填缝	1. 嵌缝石膏填缝 2. 在教室刷漆工程完后开始施工	m	408.1				
34	911604002012	新装窗户四周白色乳胶漆	1. 刷立邦底漆一遍 2. 立邦面漆两遍 3. 窗户四周宽度150mm 4. 在教室刷漆工程完后，因为第三方施工窗户时外侧没有及时做防水，导致下雨天，窗台下沿室内雨水进入，墙面污损，窗户下870mm重新刷乳胶漆。	m <sup>2</sup>	61.22				
35	911205004003	三层储物柜区域教室内墙定制100踢脚线	1. 勾缝剂勾缝 2. 定制100*600mm黑色地砖踢脚线 3. 5mm厚DTA砂浆粘接，揉挤压实 4. 素水泥浆一道 5. 3层：301-305、310-315教室，12间	m	69.63				
		分部小计							
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程-装饰装修

第 5 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		四层							
36	911205004004	四层储物柜区域 教室内墙定制 100踢脚线	1. 勾缝剂勾缝 2. 定制100*600mm黑色地砖踢脚线 3. 5mm厚DTA砂浆粘接，揉挤压实 4. 素水泥浆一道 5. 4层：401-405/410-413教室，9间	m	52.47				
		分部小计							
		五层							
37	911603007013	墙面刮腻子	1. 嵌缝石膏找补，贴网格 2. 刮腻子两遍，打磨两遍	m2	1133.23				
38	911604002013	墙面刷白色乳胶漆	1. 刷立邦底漆一遍 2. 立邦面漆两遍	m2	1133.23				
39	911604006004	窗帘盒刷漆	1. 局部铲除，基层打磨处理 2. 窗帘盒刷漆两遍 3. 规格：宽250*高200mm	m	95.06				
40	911301008004	新装窗户四周填缝	1. 嵌缝石膏填缝 2. 在教室刷漆工程完后开始施工	m	296.1				
41	911604002014	新装窗户四周白色乳胶漆	1. 刷立邦底漆一遍 2. 立邦面漆两遍 3. 窗户四周宽度150mm 4. 在教室刷漆工程完后，因为第三方施工窗户时外侧没有及时做防水，导致下雨天，窗台下沿室内雨水进入，墙面污损，窗户下870mm重新刷乳胶漆。	m2	44.42				
		分部小计							
		其他工程							
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程-装饰装修

第 6 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
42	911306003001	包立柱	205-208教室内木饰面包立柱 1:75轻钢龙骨骨架 2. 12mm厚防火阻燃板 3. 12mm厚单层防火石膏板封板 4:腻子两遍, 乳胶漆底漆一遍, 面漆两遍	m2	65.15				
43	911306003002	新建石膏板隔墙	新建石膏板隔墙 1. 75轻钢龙骨骨架 2: 岩棉容重80kg/m³ 3. 12mm厚防火阻燃板 3. 12mm厚单层防火石膏板封板 4: 腻子两遍, 乳胶漆底漆一遍, 面漆两遍 5. 位置: 207与208间玻璃隔墙处	m2	49.41				
44	911306003003	新建墙围	新建墙围, 高1200mm 1. 20*40木龙骨找平 2. 12mm厚单层防火石膏板封板 3. 腻子两遍, 乳胶漆底漆一遍, 面漆两遍 4. 位置: 204、208教室内	m2	14.53				
45	911202004001	过门石翻新	规格: 300*1000, 破损翻新	m2	2.5				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程-装饰装修

第 7 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
46	911511005001	门吸	1. 初中楼所有教室门装门吸 2. 材质：304不锈钢，固定圆盘结构，优质弹簧和挡板，坚固外壳。 3. 定制亚克力70mm配套垫脚 4. 规格103*55mm 5. 位置：所有教室门和卫生间门。	个	158				
47	911102010001	管井盖拆除翻新	原管井洞口拆除，定制不锈钢翻新，600×600管井盖1个并上贴地砖（112教室）	个	1				
48	911510002001	定制大理石窗台板	1. 定制黑天白玉人造大理石窗台 2. 深度380mm，下挂60mm 3. 位置207教室 4. 二层地面铺装图显示	m2	6.73				
		分部小计							
		分部小计							
		307、309教室							
		307、309教室拆除工程							
49	911202001002	块料地面拆除	块料地面拆除 1. 拆除600x600mm地砖 2. 拆除40mm厚砂浆结合层 3. 拆除10mm厚砂浆保护层 4. 位置307、309室	m2	101.2				
50	911205001001	踢脚线拆除	踢脚线拆除 1. 拆除100mm瓷砖踢脚 2. 位置307、309室	m	59.7				
51	911801001001	渣土人工装车(装袋)	渣土人工装车(装袋)	m3	19.6				
		分部小计							
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程-装饰装修

第 8 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		307、309教室 新做工程							
52	911202003001	块料楼地面新做	块料楼地面新做 1. 600*600通体地 砖,勾缝剂勾缝 2. 1:3干硬性水泥砂 浆结合层40mm厚 3. 1:3水泥砂浆保护 层10mm厚 4. 地砖上铺地膜保 护 5. 位置307、309室	m <sup>2</sup>	101.2				
53	911205004005	块料、石材踢脚 线新做	块料踢脚线新做 1. 勾缝剂勾缝 2. 100*600mm黑色成 品地砖踢脚线 3. 5mm厚DTA砂浆粘 接,揉挤压实 4. 素水泥浆一道	m	59.7				
		分部小计							
		分部小计							
		教室门定制亚克 力消防疏散图							
54	911704006001	教室门定制亚克 力消防疏散图	教室门定制亚克力 消防疏散图 1) 5mm透明亚克力 2) 高清平板喷, 3M无 影双面胶水 3) 规格450*300mm	套	138				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									









# 主要材料和工程设备选用表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程-装饰装修

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

# 主要材料和工程设备选用表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程-装饰装修

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	塑料编织袋 600mm×400mm	条		666.4		600mm×400mm	
2	木螺钉 M5×30	个		7.08		M5×30	
3	自攻螺钉	个		8040.45			
4	膨胀螺栓 M8	套		162.7955		M8	
5	膨胀螺栓 M8×80	套		94.8518		M8×80	
6	砂纸	张		442.7624			
7	不锈钢挂件	个		138			
8	定制黑天白玉人造大理石窗台	m2		6.73			
9	板方材	m3		0.1889			
10	防火阻燃板 12mm	m2		120.288		12mm	
11	600*600通体地砖	m2		103.224			
12	过门石	m2		2.49			
13	防火石膏板 12mm	m2		135.5445		12mm	
14	耐碱涂塑玻纤网格布	m2		157.2316			
15	轻钢龙骨 LLQ-C7575×50	m		140.5652		LLQ-C7575×50	
16	轻钢龙骨 LLQ-U7575×40	m		54.0723		LLQ-U7575×40	
17	轻钢龙骨 QC-7575×45/43	m		205.4061		QC-7575×45/43	
18	轻钢龙骨 QU-7577×40	m		22.7975		QU-7577×40	
19	通贯横撑龙骨 Q-130×12	m		16.3821		Q-130×12	
20	角托	个		53.4996			

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



工程名称：北京市十一学校初中楼  
综修改造工程-安装 工程

---

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

工程名称：北京市十一学校初  
中楼综修改造工程-安装 工程

## 工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

工程造价  
咨 询 人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时  
间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

工程名称：北京市十一学校初中  
楼综修改造工程-安装 工程

## 工程量清单

招 标  
人：

\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

工程造价  
咨 询 人：

\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权  
人：

\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：

\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制  
人：

\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时  
间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

工程名称：北京市十一学校  
初中楼综修改造工程-安装 工程

工程量清单

招 标 人：

\_\_\_\_\_

(单位盖章)

工程造价  
咨 询 人：

\_\_\_\_\_

(单位盖章)

法定代表人  
或其委托代理  
人：

\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其委托代理人：

\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：

\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日


复 核 时 间：

年 月 日

# 总 说 明

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程-安装工程

第 1 页 共 1 页













# 主要材料和工程设备选用表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程-安装工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

# 主要材料和工程设备选用表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程-安装工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	镀锌机螺钉 M4	套		1279.08		M4	
2	镀锌机螺钉 M6	套		246.84		M6	
3	镀锌铁丝 13#~17#	kg		0.57		13#~17#	
4	塑料软管 φ6	m		11.4		φ6	
5	BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV1.5	m		17.67		BV1.5	
6	绝缘导线 BV-2.5	m		261.117		BV-2.5	
7	8位模块式信息插座（利旧） 单口	个		116.28		单口	
8	信息插座 单口	个		4.08		单口	
9	信息插座 双口	个		3.06		双口	
10	标签纸	卷		0.363			
11	单联开关（利旧）	个		58.14			
12	插座（利旧）	个		232.56			
13	五孔插座	个		174.42			
14	空白面板	个		174.42			

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



工程名称：北京市十一学校初中楼  
综修改造工程-装饰装修 工程

---

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程-装饰装修工程

## 工程量清单

招标人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

工程造价  
咨询人：\_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编制人：\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复核人：\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

工程名称：北京市十一学校  
初中楼综修改造工程-装饰装  
修 工程

工程量清单

招 标  
人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

工程造价  
咨 询 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权  
人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制  
人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时  
间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

工程名称：北京市十一学校  
初中楼综修改造工程-装饰装  
修

工程

工程量清单

招 标 人：

\_\_\_\_\_

(单位盖章)

工程造价  
咨 询 人：

\_\_\_\_\_

(单位盖章)

法定代表人  
或其委托代理人：

\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其委托代理人：

\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：

\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日


复 核 时 间：

年 月 日

# 总 说 明

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程-装饰装修

第 1 页 共 1 页



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程-装饰装修

第 1 页 共 11 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		走廊毛毡、墙面白板拆除							
		一层							
1	911306003001	大厅包立柱	包立柱：H:2680mm 1. 20*40mmmm阻燃木龙骨，间隔400mm 2. 12mm厚防火阻燃板 3. 12mm厚双层防火石膏板 4. 墙面刮腻子，嵌缝石膏找补，贴网格，刮腻子两遍，打磨两遍 5. 墙面0C0027-3窑土色乳胶漆，1. 刷底漆一遍 2. 面漆两遍 6. 封板位置：大厅入口梁侧墙角	m2	4.02				
2	911303001001	毛毡拆除	走廊毛毡拆除	m2	63.2				
3	911303001002	墙面白板拆除	墙面白板拆除含垃圾清运	m2	20.16				
		分部小计							
		二层							
4	911303001003	毛毡拆除	走廊毛毡拆除	m2	50.68				
5	911303001004	墙面白板拆除	墙面白板拆除含垃圾清运	m2	30.24				
		分部小计							
		三层							
6	911303001005	毛毡拆除	走廊毛毡拆除	m2	52.12				
7	911303001006	墙面白板拆除	墙面白板拆除含垃圾清运	m2	20.16				
		分部小计							
		四层							
8	911303001007	毛毡拆除	走廊毛毡拆除	m2	52.24				
9	911303001008	墙面白板拆除	墙面白板拆除含垃圾清运	m2	20.16				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程-装饰装修

第 2 页 共 11 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		分部小计							
		五层							
10	911303001009	毛毡拆除	走廊毛毡拆除	m2	41.11				
11	911303001010	墙面白板拆除	墙面白板拆除含垃圾清运	m2	17.76				
		分部小计							
		分部小计							
		卫生间基础改造							
		一层							
12	911702002001	垭口定制不锈钢	1. 定制烤漆白色异形不锈钢，多造型折弯。 2. 每套垭口双侧包不锈钢 3. 规格：高600mm*宽300mm+两侧各折边80mm, 每个垭口需要2块，每层2个垭口。	块	4				
13	911501011001	垭口翻新	原有垭口翻新 1. 垭口基层处理：原漆面打磨处理，与墙面交接面剔除腻子、胶等，修补打磨，基层原子灰修补，垭口潮气重，破损比较严重。 2. 对垭口周边及地面进行贴膜保护， 3. 垭口进行喷涂油性底漆两遍、油性面漆两遍喷涂，多遍打磨处理。 4. 垭口规格：2380*1500*300+两侧各折边50mm*2组	m2	5.01				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程-装饰装修

第 3 页 共 11 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
14	911501008001	卫生间门套包不锈钢	1. 定制不锈钢异形折弯门套，多造型折弯组合拼接。 2. 规格：高300*宽300*两侧异形各折边60mm。 3. 烤漆白色。每层4间，每扇门2块为1组。	组	4					
15	911302001001	原卫生间门框处瓷砖拆除	1. 原卫生间门框处瓷砖拆除 2. 1:3干硬性水泥砂浆结合层40mm厚 3. 1:3水泥砂浆保护层10mm厚	m2	2.81					
16	911302005001	原卫生间门框处瓷砖更换	1. 原卫生间门框处瓷砖更换 2. 1:3干硬性水泥砂浆结合层40mm厚 3. 1:3水泥砂浆保护层10mm厚	m2	2.81					
17	911501001001	木门拆除	1. 原卫生间木质防火门及套拆除 2. 垃圾装袋	m2	7.72					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程-装饰装修

第 4 页 共 11 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
18	911501010001	卫生间新做烤漆门	1. 新做烤漆门 2. 深灰色金属定制门把手 3. 含五金件及安装 4. 定制卫生间带明亮烤漆门 5. 实木龙骨骨架密拼，双面木板造型。基层处理精细打磨，1底漆2漆烤漆处理。 6. 门体中间上端内置观察窗超透超白玻璃400*350mm 7. 门体下端. 定制金属百叶400*350mm。 8. 门体上亮超透超白玻璃380*850mm。 9. 门体下边双面包不锈钢200*800*50mm。 10. 含安装运费及五金配件。白色密封防撞胶条收边。	m2	7.72				
		分部小计							
		二层							
19	911702002002	垭口定制不锈钢	1. 定制烤漆白色异形不锈钢，多造型折弯。 2. 每套垭口双侧包不锈钢 3. 规格：高600mm*宽300mm+两侧各折边80mm, 每个垭口需要2块，每层2个垭口。	块	4				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程-装饰装修

第 5 页 共 11 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
20	911501011002	垭口翻新	原有垭口翻新 1. 垭口基层处理：原漆面打磨处理，与墙面交接面剔除腻子、胶等，修补打磨，基层原子灰修补，垭口潮气重，破损比较严重。 2. 对垭口周边及地面进行贴膜保护， 3. 垭口进行喷涂油性底漆两遍、油性面漆两遍喷涂，多遍打磨处理。 4. 垭口规格：2380*1500*300+两侧各折边50mm*2组	m2	5.01				
21	911501008002	卫生间门套包不锈钢	1. 定制不锈钢异形折弯门套，多造型折弯组合拼接。 2. 规格：高300*宽300*两侧异形各折边60mm。 3. 烤漆白色。每层4间，每扇门2块为1组。	组	4				
22	911302001002	原卫生间门框处瓷砖拆除	1. 原卫生间门框处瓷砖拆除 2. 1:3干硬性水泥砂浆结合层40mm厚 3. 1:3水泥砂浆保护层10mm厚	m2	2.81				
23	911302005002	原卫生间门框处瓷砖更换	1. 原卫生间门框处瓷砖更换 2. 1:3干硬性水泥砂浆结合层40mm厚 3. 1:3水泥砂浆保护层10mm厚	m2	2.81				
24	911501001002	木门拆除	1. 原卫生间木质防火门及套拆除 2. 垃圾装袋	m2	7.74				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程-装饰装修

第 6 页 共 11 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
25	911501010002	卫生间新做烤漆门	1. 新做烤漆门 2. 深灰色金属定制门把手 3. 含五金件及安装 4. 定制卫生间带上亮烤漆门 5. 实木龙骨骨架密拼，双面木板造型。基层处理精细打磨，1底漆2漆烤漆处理。 6. 门体中间上端内置观察窗超透超白玻璃400*350mm 7. 门体下端. 定制金属百叶400*350mm。 8. 门体上亮超透超白玻璃380*850mm。 9. 门体下边双面包不锈钢200*800*50mm。 10. 含安装运费及五金配件。白色密封防撞胶条收边。	m2	7.74				
		分部小计							
		三层							
26	911702002003	垭口定制不锈钢	1. 定制烤漆白色异形不锈钢，多造型折弯。 2. 每套垭口双侧包不锈钢 3. 规格：高600mm*宽300mm+两侧各折边80mm, 每个垭口需要2块，每层2个垭口。	块	4				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程-装饰装修

第 7 页 共 11 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
27	911501011003	垭口翻新	原有垭口翻新 1. 垭口基层处理：原漆面打磨处理，与墙面交接面剔除腻子、胶等，修补打磨，基层原子灰修补，垭口潮气重，破损比较严重。 2. 对垭口周边及地面进行贴膜保护， 3. 垭口进行喷涂油性底漆两遍、油性面漆两遍喷涂，多遍打磨处理。 4. 垭口规格：2380*1500*300+两侧各折边50mm*2组	m2	5.01				
28	911501008003	卫生间门套包不锈钢	1. 定制不锈钢异形折弯门套，多造型折弯组合拼接。 2. 规格：高300*宽300*两侧异形各折边60mm。 3. 烤漆白色。每层4间，每扇门2块为1组。	组	4				
29	911302001003	原卫生间门框处瓷砖拆除	1. 原卫生间门框处瓷砖拆除 2. 1:3干硬性水泥砂浆结合层40mm厚 3. 1:3水泥砂浆保护层10mm厚	m2	2.81				
30	911302005003	原卫生间门框处瓷砖更换	1. 原卫生间门框处瓷砖更换 2. 1:3干硬性水泥砂浆结合层40mm厚 3. 1:3水泥砂浆保护层10mm厚	m2	2.81				
31	911501001003	木门拆除	1. 原卫生间木质防火门及套拆除 2. 垃圾装袋	m2	7.8				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程-装饰装修

第 8 页 共 11 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
32	911501010003	卫生间新做烤漆门	1. 新做烤漆门 2. 深灰色金属定制门把手 3. 含五金件及安装 4. 定制卫生间带上亮烤漆门 5. 实木龙骨骨架密拼，双面木板造型。基层处理精细打磨，1底漆2漆烤漆处理。 6. 门体中间上端内置观察窗超透超白玻璃400*350mm 7. 门体下端. 定制金属百叶400*350mm。 8. 门体上亮超透超白玻璃380*850mm。 9. 门体下边双面包不锈钢200*800*50mm。 10. 含安装运费及五金配件。白色密封防撞胶条收边。	m2	7.8				
		分部小计							
		四层							
33	911702002004	垭口定制不锈钢	1. 定制烤漆白色异形不锈钢，多造型折弯。 2. 每套垭口双侧包不锈钢 3. 规格：高600mm*宽300mm+两侧各折边80mm, 每个垭口需要2块，每层2个垭口。	块	4				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程-装饰装修

第 9 页 共 11 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
34	911501011004	垭口翻新	原有垭口翻新 1. 垭口基层处理：原漆面打磨处理，与墙面交接面剔除腻子、胶等，修补打磨，基层原子灰修补，垭口潮气重，破损比较严重。 2. 对垭口周边及地面进行贴膜保护， 3. 垭口进行喷涂油性底漆两遍、油性面漆两遍喷涂，多遍打磨处理。 4. 垭口规格：2380*1500*300+两侧各折边50mm*2组	m2	5.01				
35	911501008004	卫生间门套包不锈钢	1. 定制不锈钢异形折弯门套，多造型折弯组合拼接。 2. 规格：高300*宽300*两侧异形各折边60mm。 3. 烤漆白色。每层4间，每扇门2块为1组。	组	4				
36	911302001004	原卫生间门框处瓷砖拆除	1. 原卫生间门框处瓷砖拆除 2. 1:3干硬性水泥砂浆结合层40mm厚 3. 1:3水泥砂浆保护层10mm厚	m2	2.82				
37	911302005004	原卫生间门框处瓷砖更换	1. 原卫生间门框处瓷砖更换 2. 1:3干硬性水泥砂浆结合层40mm厚 3. 1:3水泥砂浆保护层10mm厚	m2	2.82				
38	911501001004	木门拆除	1. 原卫生间木质防火门及套拆除 2. 垃圾装袋	m2	7.93				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程-装饰装修

第 10 页 共 11 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
39	911501010004	卫生间新做烤漆门	1. 新做烤漆门 2. 深灰色金属定制门把手 3. 含五金件及安装 4. 定制卫生间带上亮烤漆门 5. 实木龙骨骨架密拼，双面木板造型。基层处理精细打磨，1底漆2漆烤漆处理。 6. 门体中间上端内置观察窗超透超白玻璃400*350mm 7. 门体下端. 定制金属百叶400*350mm。 8. 门体上亮超透超白玻璃380*850mm。 9. 门体下边双面包不锈钢200*800*50mm。 10. 含安装运费及五金配件。白色密封防撞胶条收边。	m2	7.93				
		分部小计							
		五层							
40	911302001005	原卫生间门框处瓷砖拆除	1. 原卫生间门框处瓷砖拆除 2. 1:3干硬性水泥砂浆结合层40mm厚 3. 1:3水泥砂浆保护层10mm厚	m2	2.79				
41	911302005005	原卫生间门框处瓷砖更换	1. 原卫生间门框处瓷砖更换 2. 1:3干硬性水泥砂浆结合层40mm厚 3. 1:3水泥砂浆保护层10mm厚	m2	2.79				
42	911501001005	木门拆除	1. 原卫生间木质防火门及套拆除 2. 垃圾装袋	m2	8.56				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程-装饰装修

第 11 页 共 11 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
43	911501010005	卫生间新做烤漆门	1. 新做烤漆门 2. 深灰色金属定制门把手 3. 含五金件及安装 4. 定制卫生间带上亮烤漆门 5. 实木龙骨骨架密拼，双面木板造型。基层处理精细打磨，1底漆2漆烤漆处理。 6. 门体中间上端内置观察窗超透超白玻璃400*350mm 7. 门体下端. 定制金属百叶400*350mm。 8. 门体上亮超透超白玻璃380*850mm。 9. 门体下边双面包不锈钢 200*800*50mm。 10. 含安装运费及五金配件。白色密封防撞胶条收边。	m2	8.56				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									









# 主要材料和工程设备选用表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程-装饰装修

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

# 主要材料和工程设备选用表

工程名称：北京市十一学校初中楼综修改造工程-装饰装修

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	自攻螺钉	个		397.98			
2	膨胀螺栓 M8×80	套		26.2426		M8×80	
3	膨胀螺栓 M8×100	套		267.3982		M8×100	
4	不锈钢合页	副		66.3825			
5	砂纸	张		0.3216			
6	水砂纸	张		6.012			
7	硬质合金锯片	片		0.0843			
8	板方材	m3		0.0523			
9	防火阻燃板 12mm	m2		4.221		12mm	
10	釉面砖 350*400	m2		13.2256		350*400	
11	防火石膏板 12mm	m2		8.442		12mm	
12	不锈钢窗套	m2		11.16			
13	耐碱涂塑玻纤网格布	m2		4.8964			
14	定制烤漆门	m2		38.5496			
15	油性丙烯酸漆	kg		7.1644			
16	水性封底漆 普通	kg		0.5025		普通	
17	KF80腻子	kg		5.3265			
18	耐水腻子(粉)	kg		11.7786			
19	室内乳胶漆	kg		0.8418			
20	环氧树脂	kg		5.022			

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

